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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

1. Identifika ční údaje stavby: 

 

1.1 Označení stavby:  VYSOKÁ NAD LABEM - OPRAVA KOMUNIKACE U BYTOVEK,  

                                      PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ A PARKOVIŠTĚ 

1.2 Stavebník:              OBEC VYSOKÁ NAD LABEM  

               503 31 Vysoká nad Labem 22 

1.3. Projektant:            Ing. Jiří Koutník  

               autorizovaný projektant dopravních staveb, ČKAIT: 0601707 

    503 31 Vysoká nad Labem 18 

  

2. Základní údaje o stavb ě: 

2.1. Stru čný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění:  

Účelem stavby je oprava krytu místní komunikace u bytovek, zřízení podélných 
parkovacích stání podél této komunikace rozšířením vozovky a výstavba nové parkovací 
plochy mezi bytovkou a silnicí III. třídy. 

Z finančních důvodů a dle požadavku obce je navrženo pouze opravení 
stávajícího betonového krytu vozovky formou zesílení živičným krytem v tl. 40-100mm. 
Tloušťka zesílení vyplývá z převýšení mezi stávajícím krytem a nově provedenou 
chodníkovou obrubou a chodníkem ze zámkové dlažby před bytovkami. Investor byl 
upozorněn, že se jedná pouze o opravu krytu, nejedná se o celkovou rekonstrukci a je 
možno předpokládat, že dilatační spáry v betonovém krytu se během 5let prokopírují do 
živičného krytu. Dilatace a poruchy lze minimalizovat důkladným utěsněním stávajících 
trhlin pružnou asfaltovou zálivkou. 

Stávající betonová vozovka je šířky 4,0m. Staničení vozovky začíná v hraně 
prodloužení obrub chodníku podél silnice III/298 10. Mezi vozovkou a plotem přilehlé 
zástavby je zeleň, která je cca v šířce 2,0m pojížděná. Šířka zeleně je na začátku úpravy 
cca 3,80-6,0m, dále je šířka zeleného pruhu 4,0m. Stávající parkování vozidel je řešeno 
podélně na straně chodníku, najíždění do zeleně je způsobeno objížděním takto 
parkujících vozidel. Takto umístěné parkování je v rozporu s požárními předpisy. Proto 
bude vozovka rozšířena na šířku 4,5m tak, aby bylo možné vyhnutí 2 protijedoucích 
vozidel- vozovka bude dvoupruhová obousměrná. Stávající obruba v úrovni betonového 
krytu se vybourá, při provádění odkopávek pro rozšíření. Podélné parkování bude 
umístěno na stranu k plotu přilehlé zástavby. Na začátku úpravy v místě širšího pruhu 
zeleně jsou navrženy šikmá parkovací stání 45°. Celkem je  podél vozovky navrženo 15 
stání pro osobní automobily. Šířka podélného stání bude 2,2m. Podélná stání budou 
vynechána v místech vjezdů. 

  Další parkovací plocha je navržena v místě stávající zeleně mezi bytovkou a 
silnicí III. třídy a lípou. V místě navržené plochy jsou umístěny septiky, které již dnes 
nejsou využívány, předpokládá se, že odkanalizování je řešeno obtokem kanalizací do 
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stoky na čističku odpadních vod. Stávající septiky je nutno před zahájením prací odkrýt, 
provést vyčištění s odvozem na řízenou skládku. Následně bude proveden průzkum 
stávajícího odkanalizování. V případě, že se potvrdí, že lze stávající odtok a přítok 
zabetonovat, provede se hutněný zásyp vhodným materiálem, aby nedošlo k následné 
konsolidaci. Vrch betonových konstrukcí septiku se odbourá do výšky zemní pláně dle 
odkopávek. 

Stávající lípa se ochrání bedněním a zemní práce budou prováděny s ohledem na 
kořenový systém. Parkování je navrženo kolmé na příjezdovou komunikaci. Příjezdová 
komunikace bude vedena odbočkou ze stávající betonové vozovky před bytovkami. 
V místě přejezdu bude chodník vybourán. Vozovka je navržena šířka 5,5m. Kolmá stání 
jsou v šířce 2,25m na délku 4,5m. Celkem je navrženo 10 parkovacích stání. Jedno 
parkovací stání je vyhrazeno pro invalidy. 

Součástí stavby bude řešení odvodnění krytu do nových uličních vpustí, které 
budou přípojkou napojeny do kanalizačních šachet. Stávající vpusti a šachty ve vozovce 
se výškově upraví. Zemní pláň bude v úseku kde je spádování k plotu zástavby 
odvodněna do drenáže. Drenáž bude zaústěna do vpustí a šachet. 

V projektu je navrženo dopravní značení, které řeší přednosti v jízdě na výjezdu, 
zákaz zastavení na straně podél stávající chodníkové obruby, slepou komunikaci, 
způsob parkování a vyhrazené parkování. 

Pracovní spára napojení bude proříznuta a zalita asfaltovou zálivkou. Betonový 
kryt v místě napojení je nutno odfrézovat v tl. 50mm na šířku 2m. betonový kryt bude 
důkladně zameten a očištěn saponátem tak, aby došlo pomocí infiltračního postřiku 
k důkladnému spojení s asfaltovým krytem. 

Stávající plocha na konci úpravy před garážemi bude zpevněna odfrézovaným 
materiálem. 

Okolo nových zpevněných ploch budou provedeny terénní úpravy zeleně. Terén 
bude plynule dorovnán a ohumusován v tl. 100mm. Plochy budou osety travním 
semenem. V místech rozjezdu na silnici III. třídy k zástavbě bude upraven odbočovací 
poloměr obruby. Chodník bude výškově upraven a prodloužen k parkovací ploše. Také 
v místě vybouraného chodníku pro přejezd na parkovací plochu je nutno chodník 
výškově upravit a stavebně vyřešit přechody včetně bezbariérových úprav, tj. varovných 
pásu o šířce 0,4m podél obrub ze zámkové dlažby pro nevidomé v červené barvě. 
Obruby v místě bezbariérových přechodů a vjezdů budou sníženy na převýšení 20mm.  

 
Směrové řešení :  
Směrové řešení je dáno směrovým průběhem stávající vozovky, přilehlé zástavby 

a vedení inž. sítí. Trasa je zřejmá ze situace. Vytyčení trasy a příčných řezů je navrženo 
v souřadném systému JTSK. Vytyčovací body jsou umístěny v místech řezů a hlavních 
vytyčovacích bodů.  

Výškové řešení :  
Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výšku betonového krytu, 

osazení chodníku a plotů. Návrh odpovídá požadavkům na odvodnění a plynulosti 
podélného vedení. Obruby jsou převýšeny 80mm nebo 20mm(ve vjezdech) nad kryt 
vozovky.  

  Z příloh PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE a PŘÍČNÉ ŘEZY, které jsou obsahem 
projektové dokumentace jsou patrné podrobnosti řešení.   
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Šířkové uspo řádání :  
Šířkové uspořádání je dáno dle možností mezi zástavbou. 

Vozovka je navržena v šířce 4,5m, podélné parkování bude v šířce 2,2m. V případě, že 
trasa vedení plynovodu bude zasahovat pod rozšíření vozovky a obrubu, bude upravena 
šířka asfaltové vozovky a kota osazení obruby tak , aby nezasahovalo pod asfaltový kryt 
a obrubu. Rozšíří se kryt ze zámkové dlažby na úkor asfaltového krytu. Vozovka na 
parkovišti s kolmým stáním je šířky 5,5m, plocha pro kolmá stání je široká 4,5m. 
Podrobnosti o šířkovém uspořádání jsou patrné ze SITUACE a PŘÍČNÝCH ŘEZŮ.  

 
Konstrukce opravy vozovky, nové vozovky, parkoviš ť, chodníku a vjezd ů: 

VOZOVKA ZESÍLENÍ: 
-  asfaltový beton obrusný             ACO 11, PB 50/70  40-100mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, kap. 7 

-  infiltrační spojovací postřik asf.   SPA 0,8kg/m2          TP 102, ČSN 73 6129 

-  proříznutí trhlin a zalití pružnou asfaltovou zálivkou např. biguma, úzké trhliny pouze zalití postřikem 

-  očištění betonu zametením a saponátem 

 

VOZOVKA ROZŠÍŘENÍ A NOVÁ KONSTRUKCE:  

-  asfaltový beton obrusný ACO 11, PB 50/70   60mm,ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, kap. 7 

-  geotextilie na pracovní spáru  např. TENSAR GLASTEX V ŠÍŘCE 1,0M 

-  spojovací postřik asf. SPA 0,2kg/m2  TP 102, ČSN 73 6129 

-  asfaltový beton ložní ACL 16+, PB 50/70   80mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, kap. 7 

-  štěrkodrť  ŠD            180 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 

-  štěrkodrť   ŠD   150 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 

-  štěrkodrť   ŠD   100 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 

-  upravená zhutněná pláň         Edef2min=35MPa                                                             

CELKEM                                                              min. 570 mm 

 
Projektant upozorňuje, že je třeba zajistit únosnost zemní  pláně vozovky 

Edef2=min. 35 MPa. Je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou. Pokud tento 
předpoklad nebude zajištěn budou provedena opatření - položení netkané geotextilie 
splňující funkci separační, výztužnou a drenážní.  Únosnost podkladní vrstvy ze 
štěrkodrti pod asfaltové vrstvy je předepsána  min. 90Mpa. Hutnění zemní pláně a vrstev 
vozovky je nutno volit s ohledem na okolní zástavbu a zvolit jiné způsoby než vibrační 
hutnění.  

 
VJEZDY A PARKOVACÍ PLOCHY :  
-  bet. zámk. dlažba (typ upřesní investor) -karamel     DL   80 mm  ČSN 73 6131 

-  lože z kamenné drti fr. 4/8                                 L   30 mm 

-  štěrkodrť                                                             ŠD 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 

-  štěrkodrť                                                             ŠD 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 

-  upravená zhutněná pláň      Edef 2 min = 35MPa                                                                  

CELKEM                                                                              min. 460 mm 
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CHODNÍKY:  
-  bet. zámk. dlažba (typ upřesní investor) -přírodní DL   60 mm  ČSN 73 6131 

-  lože z kamenné drti fr. 4/8                              L   40 mm 

-  štěrkodrť                                                          ŠD 170 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 

-  upravená zhutněná pláň      Edef 2 min = 25MPa                                                                  

CELKEM                                                                            min. 270 mm 
 
Odvodn ění:   
Odvodnění vozovky bude zajištěno příčným a podélným sklonem  do výškově 

upravených a nových uličních vpustí, které budou napojeny do šachet kanalizace. Nové 
ul. vpusti budou prefabrikované typ Hradec s usazovacím prostorem a košem. Přípojky 
uličních vpustí budou z polypropylenu DN150 uloženy v pískovém loži. Mříže a poklopy 
ve vozovce budou pro třídu zatížení D400. Poloha vpustí a trasa přípojek se upřesní dle 
polohy inženýrských sítí. Území je rovinaté proto je nutno dodržet minimální spády!! 

Odvodnění zemní pláně v části úseku pod novou konstrukcí parkoviště bude 
příčným sklonem 3% do podélné drenáže. Podélná drenáž bude provedena z flexibilních 
drenážních trubek DN 100 s uložením do pískového lože s obsypem kamenivem 8/16 se 
zaústěním do uličních vpustí. Stávající šoupata, hydranty a poklopy šachet se výškově 
upraví do výšky nové nivelety.  

  Hutnění a provedení rýh bude prováděno dle TP 146 - Povolování a provádění 
výkopů a zásypů.   

 
Vybavení a p říslušenství pozemních komunikací :   
Svislé dopravní značení je patrné ze situace  1:250. 
Před osazením značení bude s DI Policie ČR Hradec Králové odsouhlaseno 

stanovení místní úpravy dopravního značení.  Nové značky budou pozinkované 
s reflexivní úpravou s retroreflexním materiálem (vlastnostmi tř.R1) včetně 
pozinkovaných  kruhových sloupků D 60 upevněných do Al patek.  

Svislé značení musí být v souladu s vyhláškou č.30/2001 Sb. O pravidlech 
provozu na pozemních komunikacích a Zásadami pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích - TP65, TP 84, TP100 a TP133. Provedení značek (retroreflexe) včetně 
odstínů barev musí odpovídat ČSN EN 12 899-1, ČSN  EN 1436  Dopravní značky na 
PK a vzorovým listům VL6 a TP100. 

 
2.2. Předpokládaný pr ůběh výstavby: 

Zahájení: 06/2011 
Dokon čení: 08/2011 
 

2.3. Vazby na územn ě plánovací dokumentaci: 

Stavba se nachází v zastavěné části obce a je v souladu se záměry obce.  
Dokumentace splňuje požadavky obce a příslušných orgánů státní správy. 

 

2.4. Stru čná charakteristika území a jeho dosavadní využití:  

Území stavby se nachází v zástavbě obce Vysoká nad Labem. Komunikace slouží 
k dopravní obslužnosti okolní zástavby a umožňuje příjezd k bytovkám. Na komunikaci je 
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provoz osobních vozidel.  Stávající komunikace je zpevněna betonovým krytem, který 
nevykazuje závažné poruchy. V místě stavby se nachází inženýrské sitě. 

 
2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prost ředí 

Stavba se nebude mít vliv na krajinu ani životní prostředí, pouze v průběhu stavby se 
očekává vlivem stavebních prací zhoršení podmínek v okolí stavby. V průběhu stavby 
budou provedena opatření k minimalizaci negativních dopadů. Tyto negativní vlivy vyváží 
přínos stavby do budoucna. 

 

2.6. Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření: 

Stavba komunikace umožní komfortnější příjezd a příchod k nemovitostem, zvýší se 
plynulost a bezpečnost provozu. Sníží se hlučnost a prašnost způsobená provozem 
vozidel. Výstavbou zpevněných parkovacích stání se vyřeší způsob parkování. Stavba 
pouze částečně zasáhne do travnaté plochy. Nedotkne se ostatních staveb v okolí. 

 
3. Přehled výchozích podklad ů a průzkumů: 

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení a 
provedení stavby. Projekt je zpracován na základě objednávky a požadavků investora. 
Součástí dokumentace jsou vyjádření správců inženýrských sítí a orgánů státní správy. 
Jejich vyjádření a stanoviska jsou obsahem dokladové části. Pro návrh komunikací bylo 
provedeno situační a výškové zaměření v digitální podobě. Souřadný systém JTSK. 
Výškový systém BpV. Pro řešení záborů byla použita katastrální mapa včetně údajů o 
vlastnictví z katastru nemovitostí. 

Dokumentace je navržena s ohledem na stávající zástavbu, uložení inženýrských sítí. 
Řešení je navrženo s ohledem na ČSN, TP a vyhlášky.  

V prostoru stavby se nacházejí tato cizí zařízení : 
-    telefonní kabely – správce Telefonica O2 
-    vodovod – správce Královéhradecká provozní, a.s., Veolia voda 
-    kanalizace - správce Královéhradecká provozní, a.s., Veolia voda 
-    plynovod - správce RWE 
- el.vedení  - správce ČEZ Distribuce a.s 
- veřejné osvětlení – správce obec Vysoká nad Labem 

Originální zákresy sítí, které byly poskytnuty jejich správci jsou k dispozici u projektanta. 
Kopie jsou v dokladové části.  Ochranná pásma podél cizích zařízení jsou uvedena v příloze 
této zprávy. Pro stavbu bylo provedeno zjištění cizích inženýrských sítí v trase viz. příloha 
“DOKLADY“. Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit podzemní vedení v 
celém prostoru staveniště od správců výše uvedených cizích zařízení. V průběhu stavby se 
řídit dle podmínek ve vyjádření.   Stavba počítá s uložením přechodů telefonního vedení 
pod rozšířením vozovky a pod parkovištěm do chrániček bude stranově přeložen za obruby 
mimo vozovku a parkoviště. Uložení sítí bude odpovídat předpisům pro prostorové 
uspořádání, upřesnění řešení bude na základě přesného vytyčení trasy vedení a trasy 
komunikace a provedení kopaných sond se správci inženýrských sítí. 
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4. Členění stavby:  

Stavba není členěna na úseky. 
 

5. Podmínky realizace stavby:  

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb: 

Před realizací komunikace budou provedeny nové trasy vedení inženýrských sítí a 
přípojky k rodinným domům, tak aby nebyl narušen nový kryt.  
Před zahájením stavby bude s vlastníky nemovitostí řešen přístup k nemovitostem 
v průběhu stavby. Z důvodu šířky komunikace mezi zástavbou je nutno stavbu realizovat 
za úplné a částečné uzavírky. Stavba bude realizována s ohledem na bezpečnost 
okolních obyvatel dle bezpečnostních norem a předpisů.  
 

5.2. Uvažovaný pr ůběh výstavby:  

Postup výstavby navrhne zhotovitel stavby s ohledem na provoz a projedná 
harmonogram prací s investorem.  

 
PŘEDPOKLÁDANÝ SLED PRACÍ: 
- vyznačení provizorního dopravního značení 
- vytyčení veškerých inženýrských sítí a zřetelné označení, ověření sondou, zřetelné 

označení v prostoru staveniště 
- zajištění ochrany inženýrských sítí proti přejíždění atd. 
- zamezení vstupu nepovolaných osobám a vozidlům  na staveniště vhodným 

způsobem ( např. pevné zábrany dle předpisů) 
-     vytyčení hlavních bodů trasy komunikace 
- případné překládky sítí a uložení do chrániček 
- provedení zemních prací pro odstranění stávajících konstrukčních vrstev a 

odkopávek 
- provedení kácení 
- Provedení rýh a šachet pro odvodnění. Zajištění odvodnění zemní pláně. Strojní 

technika bude zvolena s ohledem na okolní zástavbu a na předpokládaný stav 
založení objektů 

1. kontrolní prohlídka 
- provedení podélné drenáže a osazení nových uličních vpustí, kontrola napojení 

dešťových  svodů 
- kontrola zhutnění rýh po uložení kanalizace a dalších sítí, měření únosnosti zemní 

pláně (případná výměna zeminy v aktivní zóně v tl. dle únosnosti) 
- provedení podkladních vrstev  
- výšková úprava stávajících vpustí a šachet  
- osazení obrub  
2. kontrolní prohlídka 
- provedení dlážděného krytu parkovišť a chodníků 
- očištění betonového krytu a proříznutí a utěsnění trhlin a spár v betonovém krytu 
- provedení živičného krytu vozovky 
- proříznutí a utěsnění pracovní spáry v živičném krytu 
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- ohumusování a úprava povrchů 
- svislé dopravní značení 
- vegetační úpravy a výsadba 
 
3. kontrolní prohlídka 
- vyklizení staveniště 
 
Plán kontrolních prohlídek:  

 
Před zahájením stavby zhotovitel předloží harmonogram výstavby investorovi 
k odsouhlasení. Předepisuje se plán kontrolních prohlídek za účasti dotčených úřadů, 
zhotovitele, projektanta a dozoru investora: viz. Harmonogram 
 
5.3. Zajišt ění p řístup ů na stavbu: 

Přístup na staveniště bude ze silnice III. třídy.  

5.4. Dopravní omezení: 

Stavba bude provedena za částečné uzavírky. Pokládka živičného krytu bude za úplné 
uzavírky, v co nejkratších termínech, tak aby byla došlo k minimálnímu omezení dopravy. 
Provizorní dopravní značení v průběhu stavby bude odpovídat TP. Před zahájením 
stavby se upřesní DIO. Dopravní značení  přechodné úpravy provozu bude 
odsouhlaseno DI Policie ČR min. 1 měsíc před zahájením stav. prací. Pro chodce se 
navrhnou a vyznačí náhradní bezpečné trasy. Provoz bude řízen pracovníky stavby. 
 

6. Přehled budoucích správc ů: 

Majitelem a správcem komunikací je obec Vysoká nad Labem  

 

7. Předávání do provozu:  

S ohledem na rozsah úprav a krátké době výstavby – max. 2 měsíce bude stavba 
předána k užívání po úplném dokončení. Následně se provede kolaudace stavby. 

 

8. Zásah stavby do území:  

Stavba nezasahuje do chráněných území. Stavba bude realizována se zvýšeným 
zřetelem na ochranu životního prostředí, okolní zástavbu a ochranná pásma inženýrských 
sítí. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. Průběh sítí je v situaci 
informativně zakreslen. Před zahájením je nutno nechat vytyčit veškeré sítě v prostoru 
staveniště a zřetelně onačit v terénu po dobu výstavby. Je nutno se řídit podmínkami 
správců inženýrských sítí, které jsou stanoveny v dokladové části této PD.  
Stavba se nachází na pozemcích č. 50/1, 50/2, 50/3, 745/14, 745/27 v k.ú. Vysoká nad 
Labem. 
Vlastníci dotčených pozemků se stavbou souhlasí.  
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9. Nároky stavby na zdroje a její pot řeby:  

Vzhledem k rozsahu stavby si stavba nevyžaduje zvláštní nároky na energie. Pracovní 
stroje budou motorové s pohonem na naftu. Zařízení staveniště bude v minimálním rozsahu 
v místě stavby  na pozemku investora. 

 

10. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prost ředí:  

Nově navržené komunikace jsou navrženy v místě stávajících a minimálně zasahují do 
zeleně. Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské 
činnosti. Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění 
zemních prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a prašnosti. V rámci stavebních prací bude 
zajištěna dodavatelem ochrana proti úniku ropných látek a cementu do vody. Povinností 
investora a dodavatele stavby bude během stavby tyto všechny problémy vhodným 
způsobem minimalizovat.  

Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné zákony a předpisy o ochraně 
životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových a podpovrchových vod.  V prostoru 
stavby nebudou zřizovány dočasné sklady pohonných hmot. Na staveništi se nebudou 
provádět opravy mechanizmů. Dopravní prostředky a mechanizmy nasazené na stavbu 
musí být v takovém technickém stavu, že bude vyloučen únik paliva, náplní technických 
kapalin a maziv.  

Limity pro znečištění ovzduší jsou uvedeny v zákoně č. 86/2002 Sb. a zákoně č. 
216/2007 Sb..  Musí se předcházet haváriím způsobených nebezpečnými chemickými 
látkami podle zákona č. 349/2004Sb. Ochrana veřejného zdraví dle zákona č. 258/200é Sb. 
a ochrana před hlukem dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

Likvidace a hospoda ření s odpady  : 
 

V průběhu výstavby vzniknou různé druhy odpadů, které jsou uvedeny v tabulce a 
označeny  číselným kódem podle vyhl.č.381/2001Sb. Dále je v tabulce uveden způsob 
likvidace a nakládání s odpady. 

Likvidace odpadu bude dle Zákona č.185/2001 Sb. provedena zhotovitelem stavby 
uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle jeho kategorie a druhu. Nakládání s 
odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle Zákona 
č.185/2001 Sb. povinností původce,t.j.fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání, 
při jejíž činnosti odpad vzniká. Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě odděleně 
dle druhů ukládat a zajistí jejich odvoz a zneškodnění v souladu se zákonnými 
ustanoveními. Dle vyhlášky č.381/2001 Sb. je původce odpadů povinen vést evidenci 
odpadů s podrobnostmi o nakládáni s odpady. 

 
  Tabulka odpad ů: 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kód 
Odstra ňování odpad ů  

02 01 03  Odpad rostlinných pletiv 
 

D10 
spalování 
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17 01 01 Beton 
 

D1 
skládkování 

popř.recyklace 
17 03 02 Asfaltové sm ěsi neobsahující dehet 

 
D1 

skládkování 
popř.recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

D1 
skládkování 

17 09 04 Směsné stavební a demoli ční odpady 
bez obsahu nebezpe čných látek 

D1 
skládkování 

 

 

11. Péče o bezpe čnost práce:  

Při provádění stavby musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy pro práce ve 
stavebnictví. Postupováno bude dle platných předpisů a vyhlášek ČÚBP. 

Bude dodrženo: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví na staveništích. 
- Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mnění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., která 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve 
znění pozdějších předpisů. 

-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci  na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zvláště se připomínají bezpečnostní předpisy týkající se práce  v blízkosti kabelů a sítí. 
Před zahájením stavby musí dodavatel zajistit vytyčení všech stávajících podzemních 

vedení a případně ověřit toto vedení ručně kopanými sondami. Trasa bude trvale a viditelně 
označena kolíky. Dále je nutné řídit se pokyny  jednotlivých správců cizích sítí, které jsou 
uvedeny ve vyjádřeních přiložených v příloze "DOKLADY". Při provádění zemních prací v 
blízkosti podzemních vedeních musí být tyto zemní práce provedeny ručním kopáním. 

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení musí být zajištěn odborný 
dozor a dodrženy platné bezpečnostní předpisy.    

 

12. Požárn ě bezpečnostní řešení:  

Řešení požární bezpečnosti je navrženo podle kodexu požárních norem ČSN 73 0802, 
technických a právních předpisů souvisejících včetně všech dodatků a případných změn 
platných v době zpracování projektové dokumentace. Požárně bezpečnostní řešení je 
zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro stavební povolení, při respektování vyhl. MV ČR 
č.246/2001 Sb.,§ 41. Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace v zastavěném 
území.  

Vozovka  je navržena v šířce 4,5m, rozšířena oproti stávající vozovce. Komunikace je 
dlouhá 110m, je neprůjezdná, obousměrná dvoupruhová s obratištěm na konci úpravy. Nově 
jsou navržena podélná parkovací stání. Dopravní značky zakazují zastavení na vozovce. 
Komunikace bude mít dostatečnou únosnost pro vjezd požárních vozidel dle TP 170. Návrh 
komunikace je v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6114. 
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V průběhu stavby nesmí dojít ke ztížení ani omezení podmínek pro bezkonfliktní zásah 
jednotek PO a IZS v případě požáru v zastavěném území. Rovněž nesmí být stavbou 
ztížena nebo omezena evakuace osob z přilehlých stávajících objektů. Rovněž nesmí být 
omezen přístup techniky JPO ke všem stávajícím zdrojům požární vody. 
 

13. Ostatní:  

Zhotovitel musí zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště a prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, 
poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na 
staveništi umístit. Zhotovitel musí zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak 
výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel. 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 
životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních  předpisech. 
 
14. Pozemky dot čené stavbou :  

Stavba se nachází na těchto parcelách v katastrálním území Vysoká nad Labem: 

50/1, 50/2, 50/3, 745/14, 745/27 

V dokladové části je doložen informativní výpis o vlastnictví a katastrální mapa. 

 

15. Rozpo čtová část :  

 

Výkaz výměr byl sestaven dle oborového třídníku programem KROS v cenové relaci 1. pol. 
2011. Všeobecné položky jsou oceněny samostatně. 
  

 

 

 
V Hradci Králové, březen 2011           Vypracoval: Ing. Jiří Koutník 
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PŘÍLOHA: 
 

Bezpečnostní opat ření 
 
 

Při provád ění všech prací je nutno zachovat platné bezpe čnostní p ředpisy a 
opat ření a je t řeba dbát všech zásad BOZ. 

 
Ochranná pásma podél cizích zařízení, při kterých nesmí být požíváno mechanizačních 

prostředků na zemní práce ani jiného nevhodného nářadí a kde je třeba dbát nejvyšší patrnosti: 
 
Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení  je vymezeno svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: 
 
a) nad 1 kV do 35 kV…………………………….7 m 
b) nad 35 kV do 110 kV………………………...12 m 
c) nad 110 kV do 220 kV……………………….15 m 
d) nad 220 kV do 440 kV ………………………20 m 
e) nad 440 kV …………………………………. 30 m 
 
Pro svrchní vedení NN není ochranné pásmo stanoveno, je však důsledně třeba 

dodržovat minimální vzdálenosti od živých částí (pod proudem), jak předepisuje ČSN EN  
50110-1 ed. 2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních, hlavně při hloubení. 
 
 Dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují 
v blízkosti elektrického zařízení, nesmějí žádnou částí těla, předmětem nebo mechanizmem 
přiblížit k nekrytým živým částem elektrického zařízení pod napětím blíže než: 
 
 elektrické zařízení do 1 kV ………………………...ne blíže než 1 m 
 elektrické zařízení nad 110 kV – 220 kV ………….ne blíže než 4 m 
 elektrické zařízení nad 220 kV – 400 kV…………..ne blíže než 5 m 

 
 
Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno svislou rovinou po obou stranách 

krajního kabelu ve vzdálenosti: 
 
a) do 110 kV  včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky…1 m  
b) nad 110 kV ….. ………………………………………………...……. 3 m 
 
Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na 

oplocení či obezdění objektu. 
 
 
Ochranné pásmo plynárenského za řízení se rozumí prostor vymezený vodorovnou 

vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, určený k zajištění 
jeho spolehlivého provozu.  

 
a) u plynovodů a přípojek 

� nad průměr 500 mm………………..12 m 
� od průměru 200 mm do 500 mm…….8 m 
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� do průměru 200 mm včetně………….4 m 
b) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce  
          ……………………………………………...….1m 
c) u technologických objektů……………….…...4 m 
d) u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích musí  
 být udržován volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu  
 
Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní 

pásma, která energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení 
v rozmezí 10 až 300 m. 

 
 
Ochranné pásmo pro výrobu a rozvod tepla  a jeho šířka je vymezena svislými 

rovinami vedenými po obou stranách těchto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 
k obrysu zařízení a činí 2,5 m.  

 
 
Ochranná pásma pro vedení vodovod ů a kanalizací  jsou vymezena dle průměru 

potrubí: 
 
a) do DN 500 mm……………………………..1,5 m na obě strany  
b) nad DN 500 mm……………………………2,5 m na obě strany 

 
Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí 

hodnoty stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
 
Ochranná pásma podél tras telekomunika čních sítí  stanovuje zákon o 

telekomunikacích a příslušné prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako 
v případě rozvodů vody a kanalizace, platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení 
stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Při provádění zemních prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení je 
organizace povinna upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší 
opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně 
vyznačené trasy vedení, aby nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, 
sbíječek apod.) 
 Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce 
kabelové trasy. V některé trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až na 3 m. 
Hloubka ochranného pásma činí 3 m a výška též 3 m (měřeno od úrovně terénu.) 

Stejné hodnoty platí i pro zařízení, které jsou součástí těchto vedení. 
 
 
Při provád ění prací je t řeba dodržet ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic , 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací  a další ČSN. 
 
 
V Hradci Králové, březen 2011           Vypracoval: Ing. Jiří Koutník 


